



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ

Αριθμός Μελέτης : 3/2021

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΚΑΠ. ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.980,97 €

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης - παρ. 2α, άρθρο 95, του Ν4412/2016)

A. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ομάδα (WBS)	Εργασίες	Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε ακέραιες μονάδες (%)	
		Ολογράφως	Αριθμητικώς
1	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ		
2	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ		

.....
Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη ομάδας κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση (Ευρώ)
1	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	42.455,40		
2	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	1.510,75		
Σύνολο Κόστους Εργασιών		Σ1: 43.966,15	Π1:	
Γ.Ε & Ο.Ε. Εργασιών 18,00%		x Σ1: 7.913,91	18,00%	x Π1=
Σύνολο Δαπάνης του Έργου		Σ2: 51.880,06	Π2:	

$$\text{Μέση έκπτωση } \epsilon_{\mu} = \frac{\Sigma 2 - \Pi 2}{\Sigma 2} = \frac{51.880,06}{51.880,06} = \dots\dots\dots$$

Σε μεταφορά	51.880,06		
--------------------	------------------	--	--

Από μεταφορά		51.880,06	
Απρόβλεπτα	15,00% x Σ2:	7.782,01	15,00% x Π2:
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη		59.662,07	Κατά την προσφορά:
Πρόβλεψη αναθεώρησης	Av :	0,00	(1-Εμ) x (Av) :
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ)		59.662,07	Κατά την προσφορά:

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

Ξυλόκαστρο 1-3-2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΣΑΜΑΡΙΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ

Ξυλόκαστρο 1-3-2021

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΤΥΡΙΟΣ
Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ

Ξυλόκαστρο 1-3-2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΚΑΡΑΠΑΝΝΗΣ ΧΡΟΝΗΣ
Αγρονόμος Τοπίος Μηχ/κός



